

CONVENIO ASOCIACION No. 1210100-416-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FUNDACIÓN ESCUELA TALLER DE BOGOTÁ
NIT 900062049

Fec_Impresión:
21/05/2018 02:55 PM

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, para promover la recuperación de una memoria histórica y cultural desde una perspectiva de reconocimiento de los derechos de la víctimas y la defensa de los derechos humanos en su fase III.

FORMA DE PAGO: Un primer desembolso del aporte equivalente al cincuenta por ciento (50%), a cargo de la Secretaría General, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, y previa entrega del acta del primer comité técnico del convenio en el que se aprueben:

a) Plan de trabajo de las actividades del convenio: en relación con los elementos que debe contener este plan de trabajo, favor remitirse al anexo No. 1.b) Cronograma de todas las actividades. c) Primer capítulo de Compilación y Organización de la información del desarrollo de proyecto editorial gráfico - interdisciplinar sobre el cementerio central. 2) Un segundo desembolso del aporte equivalente al cuarenta por ciento (40%), a cargo de la Secretaría General, previa entrega de: a) Un Informe de avance que de cuenta del estado de ejecución del primer desembolso, éste debe estar aprobado por el Comité técnico y debe contener:

Archivos con las artes de piezas comunicativas e informativas del memo-móvil terminadas y piezas gráficas y comunicativas del móvil producidas.

Informe de realización del mantenimiento de una (1) intervención ya realizada en el espacio público.

Documento de avance del desarrollo de un (1) proyecto editorial gráfico-interdisciplinar sobre el Cementerio Central que contenga: investigación del Cementerio Central, propuesta de índice, propuesta gráfica del proyecto y posibles materiales a utilizar.

Documento de avance del desarrollo de un (1) proyecto editorial gráfico-interdisciplinar sobre Arte y Memoria.

Documento que contenga la propuesta conceptual y gráfica, los referentes estéticos y los diseños de las cinco (5) intervenciones en lugares de la memoria en espacio público a realizar.

3) Un tercer desembolso del aporte equivalente al diez por ciento (10%) a cargo de la Secretaría General, que se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la finalización del convenio .

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/06/2015	22/07/2015	21/02/2016			7 mes(es)	209,496,400.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	24/06/2015 - 30/10/2015
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	31/10/2015 -

POLIZAS:

No. 33-40-101029790 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/06/2015 - Aprobada el 17/07/2015
No. 33-44-101121904 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/06/2015 - Aprobada el 17/07/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-40-101029	26/06/2015	17/07/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/06/2015	24/01/2016	128,870,000.00
33-44-101121	26/06/2015	17/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	24/07/2016	62,848,920.00
33-44-101121	26/06/2015	17/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	24/01/2019	10,474,820.00
33-44-101121	26/06/2015	17/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/06/2015	24/07/2016	62,848,920.00
33-44-101121	26/06/2015	17/07/2015	BUEN MANEJO DEL APORTE	24/06/2015	24/01/2016	104,748,200.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	28/12/2015		102,220,000.00	ADICION Nro.1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
311,716,400.00	272,206,400.00	.00	39,510,000.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
673	904	24/06/2015	3311403290815231	1577	24/08/2015	104,748,200.00
				2781	20/11/2015	83,798,560.00
				4525	21/07/2016	20,949,640.00
1265	1812	29/12/2015	3311403290815232	4366	01/06/2016	51,110,000.00
				4615	28/11/2016	11,600,000.00